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1.	
  DEROULEMENT	
  	
  
	
  
	
  
1.1 Genre	
  de	
  mandats	
  
	
  
Mandats	
  d’idées	
  selon	
  le	
  règlement	
  SIA	
  143.	
  	
  
	
  
1.2 Procédure	
  
	
  
Procédure	
  sur	
  invitation	
  sous	
  forme	
  de	
  mandats	
  d’étude	
  parallèles	
  à	
  un	
  degré	
  
selon	
  le	
  règlement	
  SIA	
  143.	
  	
  
	
  
Ces	
   MEP	
   sont	
   organisées	
   dans	
   le	
   cadre	
   d’un	
   Atelier	
   international	
   de	
   projets	
  
urbains	
   mené	
   conjointement	
   par	
   l’Université	
   de	
   Lausanne	
   et	
   l’Institut	
  
d’urbanisme	
   de	
   Grenoble.	
   Elles	
   ne	
   sont	
   pas	
   soumises	
   aux	
   prescriptions	
   de	
  
l’Accord	
  intercantonal	
  sur	
  les	
  marchés	
  publics(AIMP)	
  du	
  25	
  novembre	
  1994.	
  
	
  
1.3 Maître	
  d’ouvrage	
  et	
  AMO	
  
	
  
Le	
   maître	
   d’ouvrage	
   est	
   la	
   Ville	
   de	
   Pully.	
   A	
   ce	
   titre,	
   la	
   Ville	
   élabore	
   le	
  
programme	
  des	
  MEP	
  :	
  définition	
  du	
  périmètre	
  des	
  MEP,	
  des	
  sites	
  stratégiques,	
  
des	
  objectifs	
  à	
  atteindre	
  et	
  des	
  conditions	
  spécifiques	
  de	
  la	
  commande.	
  
	
  
L’Université	
  de	
  Lausanne	
  agit	
  à	
  titre	
  d’assistant	
  à	
  maîtrise	
  d’ouvrage	
  (AMO).	
  A	
  
ce	
  titre,	
  elle	
  organise	
  les	
  MEP	
  et	
  elle	
  prend	
  en	
  charge	
  toutes	
  les	
  modalités	
  et	
  les	
  
coûts	
  d’organisation	
  des	
  MEP.	
  Elle	
  prend	
  notamment	
  en	
  charge	
  la	
  sélection	
  des	
  
participants,	
   l’encadrement	
   des	
   ateliers	
   de	
   travail,	
   l’organisation	
   des	
   deux	
  	
  
dialogues	
  avec	
  le	
  Jury	
  et	
  la	
  rédaction	
  du	
  ou	
  des	
  rapports	
  y	
  relatifs	
  et	
  publie	
  les	
  
résultats	
  des	
  MEP.	
  	
  
	
  
Dans	
  le	
  cadre	
  de	
  ces	
  MEP,	
  le	
  maître	
  d’ouvrage	
  et	
  l’AMO	
  sont	
  conseillés	
  par	
  :	
  
	
  
M.	
  Pierre	
  Yves	
  Delcourt,	
  urbaniste	
  FSU-­‐OPQU	
  
iDeA-­‐Link	
  Sàrl	
  
Chemin	
  de	
  la	
  Bovarde	
  37	
  
1091	
  Grandvaux	
  
t	
  41	
  21	
  799	
  31	
  34	
  
info@idea-­‐link.eu	
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1.4 Collège	
  d’experts	
  
	
  
Le	
   collège	
   d’experts	
   assurera	
   le	
   bon	
   déroulement	
   des	
   mandats	
   d’étude	
  
parallèles,	
   consignera	
   les	
   propos	
   échangés	
   lors	
   du	
  dialogue	
   avec	
   les	
   équipes,	
  
juge	
  les	
  propositions	
  et	
  dresse	
  les	
  conclusions	
  finales.	
  Il	
  sera	
  composé	
  de	
  :	
  
	
  
• Prof.	
  Antonio	
  Da	
  Cunha	
  à	
  l’UNIL	
  
• Prof.	
  Marcus	
  Zepf	
  à	
  l’IUG	
  
• Marta	
  Alonso-­‐Provencio,	
  architecte-­‐urbaniste	
  et	
  doctorante	
  à	
  l’UNIL	
  
• Charles	
  Ambrosino,	
  urbaniste	
  et	
  Maître	
  de	
  Conférences	
  à	
  l’IUG	
  
• Pierre	
  Yves	
  Delcourt,	
  urbaniste	
  chez	
  iDeA-­‐Link	
  Sàrl	
  
• Philippe	
  Daucourt,	
  architecte-­‐urbaniste	
  EPF,	
  chef	
  de	
  service,	
  Direction	
  de	
  

l’urbanisme	
  et	
  de	
  l’environnement,	
  Ville	
  de	
  Pully	
  
• Vincent	
  Chardonnens,	
  urbaniste,	
  responsable	
  Aménagement	
  du	
  territoire,	
  

Ville	
  de	
  Pully	
  
	
  

En	
   fonction	
   des	
   nécessités,	
   d’autres	
   spécialistes	
   ainsi	
   que	
   d’autres	
  
représentants	
  de	
  la	
  Ville	
  de	
  Pully	
  pourront	
  prendre	
  part	
  aux	
  dialogues.	
  
	
  	
  
Mme	
  Alonso-­‐Provencio	
  et	
  M.	
  Ambrosino	
  accompagneront	
   les	
  équipes	
   tout	
  au	
  
long	
  des	
  travaux.	
  	
  
	
  
1.5 Participants	
  
	
  
Des	
   équipes	
   pluridisciplinaires	
   d’environ	
   4	
   à	
   6	
   étudiants	
   de	
   l’Université	
   de	
  
Lausanne	
  et	
  de	
  l’Institut	
  d’urbanisme	
  de	
  Grenoble	
  sont	
   invitées	
  à	
  participer	
  à	
  
ces	
  MEP.	
  
	
  
Chaque	
  équipe	
  doit	
  être	
  composée	
  obligatoirement	
  par	
  des	
  étudiants	
  des	
  deux	
  
hautes	
  écoles	
  et	
  rassemblant	
  des	
  compétences	
  variées.	
  
	
  
1.6 Calendrier	
  et	
  déroulement	
  
	
  
Le	
  travail	
  s’effectuera	
  du	
  16	
  au	
  20	
  juin	
  2014.	
  Le	
  calendrier	
  prévoit	
  un	
  accueil	
  
par	
   la	
   Ville	
   de	
   Pully	
   à	
   la	
  Maison	
   pulliérane	
   le	
   lundi	
   16	
   juin	
   à	
   9h	
   suivi	
   d'une	
  
présentation	
  du	
  contexte	
  (périmètre,	
  enjeux,	
  contraintes,	
  etc.)	
  par	
  la	
  Cheffe	
  de	
  
projet	
   du	
   Schéma	
   directeur	
   de	
   l’Est	
   Lausannois	
   (SDEL)	
   et	
   les	
   autorités	
  
communales.	
  Une	
  visite	
  du	
  site	
  aura	
  ensuite	
  lieu	
  (de	
  10h30	
  à	
  12h	
  environ)	
  avec	
  
un	
  représentant	
  de	
  la	
  Direction	
  de	
  l'urbanisme	
  et	
  de	
  l’environnement	
  de	
  Pully.	
  
Un	
   dialogue	
   intermédiaire	
   au	
   cours	
   duquel	
   les	
   équipes	
   présenteront	
   le	
  	
  
diagnostic	
  et	
  des	
  premières	
  orientations	
  de	
  projet	
  est	
  prévu	
  le	
  mercredi	
  18	
  juin	
  
entre	
  15	
  et	
  17h	
  à	
   l’Université	
  de	
  Lausanne.	
  Le	
  dialogue	
   final	
  au	
  cours	
  duquel	
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les	
   équipes	
   présenteront	
   les	
   projets	
   définitifs	
   aura	
   lieu	
   le	
   vendredi	
   20	
   juin	
  
entre	
  14	
  et	
  17h	
  à	
  l’Université	
  de	
  Lausanne.	
  
	
  
1.7 Documentation	
  
	
  
Les	
   documents	
   suivants	
   seront	
   mis	
   à	
   disposition	
   des	
   équipes	
   en	
   version	
  
informatique	
  :	
  
	
  
• Carte	
  du	
  périmètre	
  d’étude	
  
• Plan	
  d'affectation	
  général	
  
• SDEL	
  chantier	
  Pully	
  Centre	
  :	
  extrait	
  du	
  SDEL	
  
• Masterplan	
  Pully	
  Centre	
  
• Concept	
  d’aménagement	
  et	
  d’exploitation	
  des	
  circulations	
  du	
  Centre	
  
• Exemple	
  de	
  plan	
  de	
  quartier	
  	
  
• Exemple	
  de	
  rapport	
  explicatif	
  (47	
  OAT)	
  
	
  
Des	
   informations	
   générales	
   sur	
   le	
   contexte	
   sont	
   disponibles	
   aux	
   adresses	
  
Internet	
  suivantes	
  :	
  
	
  
• Projet	
  d’agglomération	
  Lausanne-­‐Morges	
  
http://www.lausanne-­‐morges.ch	
  
	
  
• Système	
  d’information	
  géographique	
  de	
  Pully	
  
http://www.sigip.ch	
  
	
  
• Loi	
  cantonale	
  sur	
   l’aménagement	
  du	
   territoire	
  et	
   les	
  constructions	
   (LATC)	
  

du	
  Canton	
  de	
  Vaud	
  
http://www.rsv.vd.ch/dire-­‐
cocoon/rsv_site/doc.pdf?docId=5521&Pvigueur=&Padoption=&Pcurrent_versi
on=17&PetatDoc=vigueur&Pversion=&docType=loi&page_format=A4_3&isRS
V=true&isSJL=true&outformat=pdf&isModifiante=false	
  	
  
	
  
• Règlement	
  d’application	
  de	
  la	
  Loi	
  cantonal	
  sur	
  l’aménagement	
  du	
  territoire	
  

et	
  les	
  constructions	
  (RLATC)	
  du	
  Canton	
  de	
  Vaud	
  
http://www.rsv.vd.ch/dire-­‐
cocoon/rsv_site/doc.fo.pdf?docId=5749&Pvigueur=&Padoption=&Pcurrent_ve
rsion=9&PetatDoc=vigueur&Pversion=&docType=&page_format=A4_3&isRSV
=true&isSJL=true&outformat=pdf&isModifiante=false	
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1.8 Documents	
  à	
  rendre	
  
	
  
Lors	
  de	
  la	
  présentation	
  du	
  diagnostic	
  et	
  des	
  premières	
  orientations	
  du	
  projet,	
  
les	
  équipes	
  sont	
  libres	
  de	
  choisir	
  les	
  supports	
  de	
  présentation.	
  	
  
	
  
Lors	
   de	
   la	
   présentation	
   des	
   projets	
   définitifs,	
   les	
   équipes	
   remettront	
   les	
  
documents	
  suivants	
  :	
  
	
  
• Un	
  plan	
  de	
  quartier	
  selon	
  le	
  modèle	
  proposé	
  dans	
  la	
  documentation	
  
• Des	
  illustrations	
  de	
  détail	
  (échelles	
  à	
  choix	
  –	
  coupes,	
  croquis)	
  nécessaires	
  à	
  

la	
  bonne	
  compréhension	
  du	
  projet	
  
	
  

Un	
  résumé	
  (max.	
  500	
  mots	
  –	
  sans	
  oublier	
  le	
  nom	
  complet	
  de	
  chaque	
  étudiant	
  
composant	
  l’équipe)	
  en	
  vue	
  de	
  la	
  publication	
  d’une	
  synthèse	
  des	
  projets,	
  éditée	
  
par	
  l’Université	
  de	
  Lausanne.	
  
	
  
1.9 Propriété	
  des	
  documents	
  
	
  
Les	
   participants	
   conservent	
   le	
   droit	
   d’auteur	
   sur	
   les	
   études.	
   Les	
   documents	
  
relatifs	
  aux	
  propositions	
  remises	
  seront	
  propriété	
  de	
  l’Université	
  de	
  Lausanne	
  
qui	
   se	
   réserve	
   le	
   droit	
   d’utiliser	
   et	
   de	
   reproduire	
   les	
   documents.	
   La	
   Ville	
   de	
  
Pully	
  pourra	
  également	
  user	
  de	
  ce	
  droit	
  sous	
  réserve	
  d’un	
  accord	
  préalable	
  de	
  
l’Université	
  de	
  Lausanne.	
  
	
  
1.10 Indemnités	
  	
  

	
  
Il	
  n’est	
  pas	
  prévu	
  d’indemnités.	
  
	
  
1.11 Litiges	
  
	
  
Les	
  décisions	
  du	
  collège	
  d’experts	
   sur	
  des	
  questions	
  d’appréciation	
  sont	
   sans	
  
appel.	
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2.	
  CAHIER	
  DES	
  CHARGES	
  
	
  
2.1 Contexte	
  
	
  
La	
  Ville	
  de	
  Pully	
  fait	
  partie	
  de	
  l’agglomération	
  Lausannoise.	
  D’une	
  superficie	
  de	
  
591	
   ha,	
   elle	
   est	
   composée	
   de	
   17'480	
   habitants.	
   Le	
   centre-­‐ville	
   de	
   Pully	
  
bénéficie	
  d’une	
  excellente	
  desserte	
  en	
  transport	
  public	
  (RER,	
  lignes	
  de	
  TPU)	
  et	
  
est	
   traversé	
   par	
   une	
   route	
   cantonale	
   (Avenue	
   de	
   Lavaux)	
   reliant	
   l’Est	
  
lausannois	
  au	
  centre-­‐ville	
  de	
  Lausanne.	
  Le	
  centre-­‐ville	
  de	
  Pully	
  est	
  équipé	
  d’un	
  
appareil	
   commercial	
   d’intérêt	
   intercommunal,	
   d’une	
   gare,	
   d’une	
   poste,	
   d’un	
  
cinéma,	
   d’un	
   théâtre,	
   de	
   deux	
  musées,	
   d’un	
   collège	
   secondaire	
   et	
   d’une	
   salle	
  
omnisport.	
  
	
  
D’un	
  point	
  de	
  vue	
  urbanistique,	
   le	
  centre-­‐ville	
  de	
  Pully	
  est	
  caractérisé	
  par	
  un	
  
tissu	
  urbain	
  médiéval.	
  Il	
  y	
  a	
  150	
  ans,	
  la	
  ligne	
  de	
  chemin	
  de	
  fer	
  Lausanne-­‐Brigue	
  
passant	
   juste	
   au	
   nord	
   du	
   bourg	
   historique	
   a	
   été	
   ouverte,	
   marquant	
   une	
  
coupure	
  urbaine	
  atténuée	
  par	
  le	
  fait	
  que	
  la	
  ligne	
  est	
  parallèle	
  à	
  la	
  pente	
  et	
  que	
  
trois	
  ponts	
  la	
  franchissent	
  dans	
  le	
  centre-­‐ville.	
  Dans	
  les	
  années	
  	
  1980,	
  un	
  projet	
  
d’urbanisme	
   sur	
   dalle	
   a	
   été	
   l’occasion	
   de	
   créer	
   des	
   commerces,	
   de	
   nouvelles	
  
places	
   publiques,	
   une	
   nouvelle	
   passerelle	
   au-­‐dessus	
   de	
   la	
   ligne	
   CFF	
   et	
   un	
  
parking	
   souterrain	
   de	
   500	
   places.	
   Toujours	
   à	
   la	
   même	
   époque,	
   une	
   école	
  
secondaire	
   et	
   son	
   aula,	
   devenu	
   depuis	
   le	
   théâtre	
   de	
   l’Octogone,	
   ont	
   été	
  
construites	
  au	
  nord	
  de	
  l’avenue	
  de	
  Lavaux.	
  Aujourd’hui,	
  l’ensemble	
  du	
  centre-­‐
ville	
  souffre	
  d’un	
  manque	
  de	
  visibilité	
  depuis	
  l’avenue	
  de	
  Lavaux.	
  Certains	
  îlots	
  
bâtis	
  et	
  certains	
  espaces	
  publics	
  présentent	
  une	
  image	
  dégradée.	
  Avec	
  un	
  trafic	
  
routier	
  important,	
  l’avenue	
  de	
  Lavaux	
  constitue	
  une	
  coupure	
  urbaine	
  forte.	
  Le	
  
réseau	
  piétonnier	
  manque	
  de	
  lisibilité.	
  
	
  	
  	
  
Le	
  projet	
  d’agglomération	
  Lausanne-­‐Morges	
  (PALM)	
  définit	
  le	
  centre	
  de	
  Pully	
  
comme	
   site	
   stratégique	
   pour	
   lequel	
   les	
   potentialités	
   de	
   densification	
   sont	
   à	
  
valoriser.	
   Le	
   PALM	
   prévoit	
   la	
   venue	
   d’un	
   bus	
   à	
   haut	
   niveau	
   de	
   service	
   qui	
  
nécessite	
   un	
   réaménagement	
   de	
   l’espace	
   public,	
   un	
   développement	
   des	
  
liaisons	
  piétonnes,	
  ainsi	
  que	
  la	
  requalification	
  de	
  la	
  place	
  de	
  la	
  Clergère	
  et	
  de	
  
plusieurs	
  carrefours	
  au	
  centre-­‐ville.	
  
	
  
La	
  Municipalité	
  de	
  Pully	
  a	
  engagé	
  depuis	
  plusieurs	
  années	
  différentes	
  études	
  
en	
  vue	
  de	
  consolider	
  le	
  tissu	
  urbain	
  du	
  centre-­‐ville,	
  valoriser	
  ses	
  équipements	
  
et	
   ses	
   espaces	
  publics	
   au	
  gré	
  des	
  opportunités.	
   Les	
  projets	
  qui	
   se	
  dessinent	
  
aujourd’hui	
   doivent	
   s’inscrivent	
   dans	
   une	
   vision	
   d’ensemble	
   qu’il	
   convient	
  
aujourd’hui	
  de	
  définir.	
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2.2 Objectifs	
  
	
  
Les	
   équipes	
   participant	
   aux	
   MEP	
   doivent	
   faire	
   des	
   propositions	
  
d’aménagement	
   sous	
   forme	
   d’un	
   plan	
   de	
   quartier	
   (cf.	
   article	
   69	
   LATC).	
   Le	
  
périmètre	
  de	
  ce	
  plan	
  de	
  quartier	
  sera	
  défini	
  par	
  chaque	
  équipe.	
   Il	
  doit	
  porter	
  
sur	
   l’un	
  des	
  sites	
  stratégiques	
  du	
  centre-­‐ville	
  de	
  Pully	
   identifiés	
  par	
   le	
  maître	
  
d’ouvrage.	
   Les	
  propositions	
  d’aménagement	
  prendront	
   en	
   compte	
   les	
  projets	
  
en	
  cours	
  de	
  planification.	
  
	
  
Les	
   propositions	
   devront	
   apporter	
   des	
   réponses	
   pertinentes	
   et	
   cohérentes	
  
entre	
  elles	
  et	
  répondre	
  aux	
  objectifs	
  suivants	
  :	
  
	
  	
  
• favoriser	
  la	
  densification	
  du	
  bâti	
  
• requalifier	
  l’espace	
  public	
  	
  
• renforcer	
  la	
  mixité	
  fonctionnelle	
  en	
  renforçant	
  l'offre	
  de	
  logements	
  	
  
• améliorer	
  l’accessibilité	
  aux	
  transports	
  publics	
  
• développer	
  le	
  réseau	
  de	
  mobilité	
  douce	
  
• limiter	
  ou	
  réduire	
  les	
  nuisances	
  liées	
  au	
  trafic	
  automobile	
  
	
  
	
  
2.3 Conditions	
  spécifiques	
  
	
  
Les	
   propositions	
   devront	
   respecter	
   les	
   contraintes	
   du	
   site,	
   notamment	
   le	
  
découpage	
   parcellaire	
   et	
   le	
   bâti	
   existant	
   (sauf	
   indications	
   contraires)	
   et	
  
prendre	
   en	
   compte	
   les	
   projets	
   en	
   cours.	
   Les	
   équipes	
   pourront	
   toutefois	
  
prendre	
  des	
  libertés	
  moyennant	
  une	
  analyse	
  solidement	
  argumentée.	
  
	
  
Les	
   propositions	
   devront	
   prendre	
   appui	
   sur	
   des	
   références	
   formelles	
   et	
  
conceptuelles	
  qui	
  seront	
  illustrées	
  (cf.	
  point	
  2.6).	
  
	
  
2.4 Variantes	
  
	
  
Les	
  variantes	
  dans	
   le	
  choix	
  des	
  sites	
  stratégiques	
  sont	
  autorisées	
  à	
   l’intérieur	
  
de	
  la	
  liste	
  fournie	
  par	
  le	
  maître	
  d’ouvrage.	
  
	
  
2.5 Critères	
  d’appréciation	
  
	
  
Les	
  projets	
  seront	
  jugés	
  sur	
  la	
  base	
  des	
  critères	
  suivants	
  :	
  
	
  
• Pertinence	
  des	
  propositions	
  au	
  regard	
  des	
  objectifs	
  
• Cohérence	
  des	
  propositions	
  entre	
  elles	
  	
  
• Respect	
  du	
  cahier	
  des	
  charges	
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• Originalité	
  des	
  propositions	
  
• Qualité	
  de	
  l’expression	
  orale	
  et	
  écrite	
  
	
  


